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Zafacznik nr 6 do postepowania zakupowego

Numer sprawy 1/2024/Parafia_Wojciechy

Wzér
Umowa Nr ...... 12024
zdnia............... 2024 r.

Pomiedzy Rzymskokatolicka Parafia Swigetego Andrzeja Boboli w Wojciechach,
Wojciechy 73, 11-200 Bartoszyce

NIP:

7432035256

REGON: 040053815
zwang w dalszej czesci umowy ,Inwestorem”, reprezentowanym przez:
Proboszcza Parafii — Ks. Adriana Bienasz

a
.............................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
N|P___-__-__-___ ..........................................................

REGON e

Zwanym w dalszej czesci ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez ...........ccceeeeiieienenenennnnns

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru Wykonawcy w postepowaniu zakupowym
prowadzonym w oparciu o art 70" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.].
DZ.U. 2023 poz. 1610 ze zm.) pn. ,,Remont dachu Kosciota p.w. Swietego Andrzeja
Boboli w Wojciechach”, wspoffinansowanego ze $rodkdw Rzgdowego Programu

Odb

1.

udowy Zabytkow.

Przedmiot umowy
§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na Remoncie
dachu Kosciota p.w. Swietego Andrzeja Boboli w Wojciechach. Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg
projektowg oraz ofertg. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,
polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie
budowy, zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszej
umowie.
Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa
wyszczegolniona ponize;j:
a) Projekt budowlany ,Remont dachu z wymiang pokrycia”
b) Pozwolenie na budowe Starosty Bartoszyckiego
c) Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych Warminsko-Mazurskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) dokumentacjg i uzgodnieniami,
b) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i prawa
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budowlanego,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i konserwatorskiej.

Roboty, ktére nie zostaly ujete w opisie przedmiotu zamowienia, a sg konsekwencjg

procesu budowlanego i prac konserwatorskich oraz z nich wynikaja, Wykonawca

powinien przewidzie¢, jako konieczne do wykonania i zrealizowa¢ w ramach
zaoferowanej ceny ryczattowej

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatbw oraz za pomoca urzgdzen

dostarczonych przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty

oraz urzadzenia, okreslone co do rodzaju, standardu, ilosci w dokumentach i umowie
oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos$c.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom

okreslonym:

a) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn: Dz. U. z
2019 r. poz. 266 ze zm.);

b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane w art. 10, (tekst jedn.: Dz. U z 2018
r. poz. 1202 ze zm.);

Inwestor zastrzega, aby zastosowane do budowy materiaty, urzagdzenia posiadaty wazne

deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty bezpieczenstwa ze wzgledu na cel

jakiemu majg stuzyc.

Na kazde zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ wiasciwe

dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Inwestor dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w

ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Inwestora. Bedg

to, w szczegodlnosci okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy bez obnizenia zaktadanego w
dokumentacji projektowej poziomu jakosciowego,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

d) braku materiatéw na rynku,

e) proponowane zmiany nie mogg zwieksza¢ kwoty umowne;j.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Inwestora i zgodne z pozwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzadowego

Programu Odbudowy Zabytkéw, przyjetego na mocy uchwaly Nr 232/2022 Rady

Ministréow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego

Programu Odbudowy Zabytkéw, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych

ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z p6zn. zm.).

Gwarancja

§2

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy na

OKres ....cceevevnennn od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisanego bez
uwag przez obie strony.
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Okres rekojmi za wady wynosi ............ miesiecy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy podpisanego bez uwag przez obie strony.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

Terminy realizacji przedmiotu umowy
§3
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zadania:
1) termin przekazania placu budowy — do 5 dni od podpisania umowy;
2) termin rozpoczecia robot — w dniu przekazania placu budowy;
3) termin odbioru koncowego nastgpi w ciggu 5 dni od pisemnego zawiadomienia

Inwestora przez Wykonawce o zakonczeniu prac objetych przedmiotem umowy;

4) termin wykonania przedmiotu umowy — do 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone w protokole odbioru korncowego.

Gdy w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone:

1) wady, ktérych nie mozna usunag, to:

a) Inwestor moze odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt Wykonawcy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2) wady, ktére nadajg sie do usuniecia, to:

a) Inwestor moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy
odbioru, Inwestor okresla w protokole powdd nieodebrania robdét i termin
usuniecia wad lub

b) Inwestor moze dokona¢ odbioru i wyznaczyé¢ termin usuniecia wad, zatrzymujgc
odpowiednig do kosztow usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
tytutem kaucji gwarancyjne;j.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI: v, zt brutto, (stownie: ...l ) zgodnie z ofertg

Wykonawcy, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez
nastepujgce koszty:  wszelkich robot  przygotowawczych, porzgdkowych,
zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z jego
pozniejszg likwidacjg, ewentualnej utylizacji i skladowania materiatow z rozbiorek, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen =z tytutu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie Robét i innych zobowigzan bedacych
przedmiotem Umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy, zapoznat sie z projektem budowlanych oraz z warunkami realizaciji.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w dwoch transzach po podpisaniu
przez strony protokotu odbioru robét bez uwag:
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1) pierwsza transza w wysokosci nie nizszej niz 2% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, co stanowi kwote zt (stownie: ) za
nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robo6t zgodnie z
przedtozonym harmonogramem, ptatna po skutecznym odbiorze etapu.

2) druga transza — ptatnos¢ koncowa nie wyzsza niz kwota dofinansowania z
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow — co stanowi kwote zt
(stownie: ) za nalezycie wykonane roboty budowlane zgodnie z
przedtozonym harmonogramem, ptatna po skutecznym zakonczeniu realizaciji
inwestycji.

Podstawg do wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru koncowego

etapu oraz protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy wraz z tabelg warto$ci

elementow z zaawansowaniem procentowym wykonanych robét zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Protokédt koricowy musi by¢ pod rygorem zwrotu

faktury, dotgczony do faktury w oryginale.

Ptatno$¢ wynagrodzenia z tytutu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze.

Termin ptatnosci — 30 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora faktury

wystawionej zgodnie z niniejszg umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego kitory zostanie wskazany na

fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w

wykazie podatnikow VAT Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku

bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do
dnia ptatno$ci wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow

VAT w terminie do dnia pfatnosci podanym w umowie Inwestor dokona pfatnosci na

rachunek wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika

Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu pfatnosci na rachunek

bankowy nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

Inwestor stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od

towarow i ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

2) zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej

dziatalnosci gospodarcze;.

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe

trzecig, wierzytelno$ci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie

niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscig o

podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z

wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o odsetki.

Podwykonawcy

§5
Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze ztozong ofertg wykona osobiscie bez
udziatu podwykonawcow.

Obowiazki Wykonawcy
§6

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:



d)

m POLSKI Rzadowy Program
- tAD Odbudowy Zabytkéw

przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot,
w tym zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
wykonywanie roboét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg
konserwatora  zabytkéw, wiasciwymi  przepisami z  zakresu  ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot,
zapewniajgce podczas wykonywania robo6t budowlanych bezpieczenstwo osob
przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

wykonanie robét z materiatéw, ktdére powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Na kazde Zadanie Inwestora
okaza¢ dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie materialu do obrotu i
powszechnego stosowania;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy, ktory spetnia wymagania, o ktérych mowa w art.
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
ustawg Prawo budowlane;

prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, niezgtoszenie tych robét daje Inwestorowi podstawe do
zgdania odkrycia robot i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

zapewnienie bezpieczenstwa i praw wiascicielom nieruchomosci sagsiadujgcych z
terenem budowy, w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci
wszystkich drég przechodzacych w sgsiedztwie przekazanego frontu robét, a jezeli
nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci
przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych,

umozliwienie Inwestorowi przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

biezgce sprzatanie i wywozenie materialdbw z rozbiorki, uporzgdkowanie terenu
budowy po zakonczeniu prac;

udziat w przeglgdach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Inwestora.
uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Inwestorowi
w terminie ustalonym na odbior;

powiadomienie Inwestora o =zakonczeniu robot na 3 dni wczesniej przed
przewidywanym terminem ich zakohczenia;

dostarczenie Inwestorowi w dniu podpisania umowy, kosztorysu ofertowego
szczegotowego w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf;

przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, tacznie z
dowodem jej optacenia na caly okres trwania umowy o wartosci nie mniejszej
niz wartos¢ niniejszej umowy;

w dniu podpisania umowy dostarczenie Inwestorowi harmonogramu
zgodnie, z ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie roboét, jak i
za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Inwestora lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robot i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Inwestora jest: ................coiel tel
.............................. MAl
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ... tel
.............................. MAll

Zmiana kierownika, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 w trakcie realizacji umowy wymaga
zgody Inwestora. Zgoda na takg zmiane odbywa sie za posrednictwem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie
wtedy, kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki
postawione w specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana kierownika budowy powinna
by¢ potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢é porozumiewania sie za posrednictwem poczty
elektronicznej z wykorzystaniem adresow wskazanych w § 12 ust. 2, za posrednictwem
poczty elektronicznej nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek
oswiadczen dotyczgcych potwierdzenia i wykonania robot, odstgpienia od umowy czy
tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

Wykonawca odpowiada za sprawdzenie zawartosci projektu budowlanego w zakresie
Lniezgodnosci” i wskazania ,na wykryte lub domniemane wady”;

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen,
instalacji i obiektéw napotkanych po trasie prowadzonych robét. Wszelkie naprawy i
przebudowy elementéw w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej robot
objetych umowg. Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona
Inwestorowi przed przystgpieniem do czynnosci Odbioru Korcowego Robat.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt transportu i utylizacji
wszelkich odpadéw budowlanych w tym gruzu betonowego, ceramicznego i stali.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§7
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 4 ust. 1 w kwocie..........ccccceeeeennnnnen. zt
(stownie.................... ).
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w WySOKOSCi..........cccceeeveernnnnee zt zostanie

zwrocona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

2) Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ........cccccceeiiinenn. zt, ktéra
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany
Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia
niepienieznego o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu
umowy. Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie
pozniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przediuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej rownowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt
2 do czasu jego przedtuzenia.

Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, konczy
sie przed odbiorem kohcowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej
umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzagcych na nim
obowigzkow w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Kary umowne
§8

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzah nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar

umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do uzgodnionego
wg Umowy terminu zakonczenia Robdt,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecia wad,

c) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

d) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytulu powierzenia
usuniecia wad robét osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora
— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

e) za nieprzediozenie dokumentéw wskazanych w § 6 ust. 1 lit 0) — q) umowy kare w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwitoki.

Inwestor zaptaci dla Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Inwestor w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, kara nie obowigzuje w przypadku odstgpienia od
umowy przez Inwestora w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpic w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci zamdéwienia.

Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy

wierzytelnosci, w szczegoélnosci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
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wierzytelnosci, rowniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgcej
Wykonawcy od Inwestora.

¥ aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez Inwestora
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50 % umownego
wynagrodzenia brutto.

Odstagpienie od umowy
§9

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robédt w ustalonym terminie

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
opisem przedmiotu zamowienia lub niniejszg umowa;

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce

obowiazki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) W terminie 3 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt. ¢, Wykonawca przy
udziale Inwestora sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtlug stanu na dzieh odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
rachunku przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 3 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie 14 dni;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktére zostaty nabyte;

c) przejecie od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozoér w terminie 3 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Zmiany umowy
§10
Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nizej okreslonych sytuacjach:
1) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamowienia;
2) wystgpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn zmian w zakresie i sposobie
wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikajacych z wprowadzonych zmian do
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkdw;
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3) wystgpienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Inwestora i Wykonawcy;

4) wystgpienia okolicznosci bedgcych wynikiem dziatania sity wyzszej;

5) zmiany istotnych regulacji prawnych;

6) wystgpienia odmowy lub wydtuzenia termindw wydania wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

7) wystgpienia przyczyn zwigzanych z procedurami rozliczenia dofinansowania
inwestycji ze s$rodkdow Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow do dotacii
przyznanej na realizacje przedmiotu umowy;

8) wystgpienia dodatkowych robét budowlanych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy, w szczegodlnosci w

sytuacjach wskazanych w ust. 1 w sytuacjach niezaleznych od Wykonawcy np. z

powodu niesprzyjajacych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogta

spowodowac niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedtuzajgcych sie
procedur zwigzanych z niezbednymi pozwoleniami, innych sytuacji uzasadnionych
protokotem konieczno$ci.

. Wydtuzenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy bedzie mozliwe wytgcznie
po uzyskaniu zgody Inwestora i bedzie mozliwe wytacznie w sytuacji, gdy koniecznos¢
wydtuzenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz bedzie to zgodnie z
regulaminem Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

. W sytuacji, gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony dodatkowej umowy. Podstawg do
podpisania dodatkowej umowy bedzie protokét koniecznosci podpisany przez
Strony umowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w dniu
podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego
metodg kalkulacji szczegbtowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegdlnych elementdw, jak réwniez cena catkowita musi by¢é zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skfadnikow
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg byc¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy bedg
podstawg do rozliczania: ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych Zamawiajgcy moze
udzieli¢, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych Zamawiajgcy moze udzielic, czyli
robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé sie bedzie na podstawie
faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu ,dodatkowych robét budowlanych”
przez Zamawiajgcego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Naleznosci
regulowane bedg w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu wykonanego w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o
ktéorych mowa w § 6 ust. 1 lit. o, a ilodci wykonanych w tym okresie rob6t muszg
zosta¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z § 10 ust. 4 pkt
2, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane
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bedag w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy jw., brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

5. Wystgpienie dodatkowych robét budowlanych jest podstawa do zmiany wynagrodzenia.

wn

Prawo i roztrzyganie sporéw
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Inwestora.

Prawa autorskie
§8

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwor”), z chwilg odebrania przez
Zamawiajgcego dokumentacji, Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do
Utworu, w tym wytgczne prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania
w nich zmian oraz prawem wiasnosci egzemplarzy Utworu i nosnikéw na ktorych Utwor
zostat utrwalony.
W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi nha
Zamawiajgcego bez ograniczen czasowych i terytorialnych prawa autorskie majgtkowe
do wykonanej dokumentaciji projektowej w tym do korzystania i rozporzgdzania Utworem
w catosci i we fragmentach, takze z innymi dzietami lub ich fragmentami oraz w ramach
innych utwordéw lub samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach
komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegoélnosci na nastepujacych polach:
utrwalanie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
zwielokrotnianie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
wprowadzanie Utworu oraz jego czesci do pamieci komputera;
ttumaczenie Utworu na dowolne jezyki obce;
obrét Utworem (wprowadzanie do obrotu, uzyczanie, najem, dzierzawa);
rozpowszechnianie Utworu w sposob inny niz publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie€ do nich dostep w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
Nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym odrebnym
polu eksploatacji

~0 o0 TP
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Ustalenia dodatkowe

§12
. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inwestora i zakonczy prace w terminie 7 dni od daty ich rozpoczecia.
Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy.
a) ze strony Wykonawcy - ............c..... .
b) Ze strony Inwestora — Proboszcz Parafii Ks. Adrian Bienasz, tel: 791-105-370,

e-mail: wojciechy@archwarmia.pl :

. W przypadku zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje niniejszej umowy lub danych
do kontaktu, o ktérych mowa w § 12 ust. 2, strona umowy dokonujgca takiej zmiany jest
zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inwestora o zmianie adresu.
. Wystanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio

wskazany adres wywotuje skutki jego doreczenia z uptywem 3 dnia od powtdérnego
awizowania przesyiki i otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie
potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Strony postanawiajg, iz w przypadku rozbieznosci miedzy trescig oferty przetargowej a
niniejszg umowg i jej zatgcznikami, pierwszehnstwo ma umowa.

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:



